


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"



А.П. Смольняков

Согласовано:

Уполномоченное лицо от
собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 7 от 29.11.16



Ф.И.О

Локальная смета
план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Новомайковский пр. д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 329508,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	в т.ч. з/лл	основной	экспл. машин в т.ч. з/лл машинистов	основной	экспл. машин в т.ч. з/лл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч, единицу
Тамбурная дверь - 1,2,3,4,6 пар.											
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 597.30 руб. С.П. 50 = 50% = 426.65 руб.)	10 м2	1,3	340,09	0	853,29	853,29	0	3,63	4,72
		Индексы: 70 = 70% = 1145.31 руб. С.П. 50 = 50% = 818,08 руб.)	Деревянных	[13/10]	169,55	0	1636,16	1636,16	0	1,79	8,95
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок	1 коробка	5	169,55	0	1636,16	1636,16	0	1,79	8,95
		Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 1145.31 руб. С.П. 50 = 50% = 818,08 руб.)	коробка	5	169,55	0	1636,16	1636,16	0	1,79	8,95
3	ТЕРэ 10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,042, к стоимости машин: 11,593, к з/л машинистов: 19,042, к материалам: 5,607, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 2755,26 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1316,40 руб.)	100 м2	0,13	4919,45	458,66	6084,76	3035,95	691,24	100,99	13,13
		и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,042, к стоимости машин: 11,593, к з/л машинистов: 19,042, к материалам: 5,607, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 2755,26 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1316,40 руб.)	проемо в	[13/100]	1226,42	10,28	6084,76	3035,95	25,45	0,52	0,07

203-0683	Блоки Дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольные с простой фурнитурой, с однокламерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2 (ТСЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	13	(10127.08)	(131652.04)				
Итого прямых затрат в базовом уровне цен:		руб.			8574	5525	69125	270	
Коэффициент на стесненность:			1						
Итого со стесненностью:		руб.			8574	5525	69125	270	
	Индекс к оплате труда рабочих:		1		5525				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		691				
	в том числе зарплата машинистов:		1		25				
	Индекс к стоимости материалов:		1		2358				
	Материалы в текущем уровне цен:		1		131652				
	Итого с индексацией:	руб.			140226	5525	69125	270	
	Накладные расходы %:	%			4498				
	Итого с накладными:	руб.			144724				
	Сметная прибыль %:	%			2561				
	Итого:	руб.			147285				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20		29457.00				
	Всего по разделу:	руб.			176742				
	Аварийно-восстановительный ремонт-непредвиденные работы	руб.			152766				
	Всего по смете:	руб.			329508				

Составил: / Митина С.В. /

Проверил: / Митина Л.Б. /